# ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG VON BAUARBEITEN NACH VOB/A

#### Auftraggeber:

Gemeinde Kupferzell Marktplatz 14-16, 74635 Kupferzell

### Bauvorhaben:

Neubau Kindergarten Westernach

Die Gemeinde Kupferzell schreibt nachfolgend aufgeführte Bauarbeiten auf der Grundlage der VOB und des kommunalen Vergabehandbuches aus:

## Angebotseröffnung:

Dienstag, 16.04.2024, Rathaus Kupferzell, Bistro 3.Obergeschoss Einzeltermine siehe nachfolgende Tabelle

#### Gewerke

#### Trockenbauarbeiten:

40m² Metalltragständerwand, 25m² Metallständerwand mit Zweifachständerwerk, 60m² Vorwandinstallationen, 1.200m² abgehängte Lochdecke, 3 Stk. Formteile Lichtkuppeln.

**Ausführung**: ab KW 41/2024 **Submission**: 11:00 Uhr

## Estricharbeiten:

 $900m^2\,Anhydritestrich,\,250m^2\,Zementestrich,$ 

jeweils als Heizestrich. **Ausführung**: ab KW 51/2024 **Submission**: 11:10 Uhr

## Malerarbeiten:

3.500m<sup>2</sup> Spachtel- und Tapezierarbeiten,

4.650m² Innendispersion. **Ausführung**: ab KW 06/2025 **Submission**: 11:20 Uhr

## Fliesenarbeiten:

250m² Bodenfliesen, 150m² Wandfliesen.

Ausführung: ab KW 12/2025 Submission: 11:30 Uhr

## **Bodenbelag Linoleum & Teppich:**

740m² Bodenbelag Linoleum, 140m² Bodenbelag

Teppich, 580lm MDF-Sockelleisten. **Ausführung**: ab KW 12/2025 **Submission**: 11:40 Uhr

## Schreinerarbeiten Innentüren:

30 Stk. Türen, Ausführung Holzzarge mit Türblatt Röhrenspankern,

13Stk Brandschutztüren. Ein- und doppelflügelig.

Ausführung: ab KW 16/2025 Submission: 11:50 Uhr

Die digitalen Angebotsunterlagen für diese Gewerke können **ab Montag**, **25.03.2024**, bei Kraft + Kraft Architekten, Schillerstraße 40 in 74523 Schwäbisch Hall, info@kraft-sha.de,

Tel. 0791 / 97 150 -0, unentgeltlich angefordert werden.

Zur Angebotseröffnung sind nur Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten zugelassen.

Die Bieter sind bis zum **31.05.2024** an ihr Angebot gebunden.

## Sicherheitsleistungen:

5 % Vertragserfüllungsbürgschaft 3 % Gewährleistungsbürgschaft

Nachprüfstelle i.S. § 31 VOB/A: Fach- und Rechtsaufsichtsbehörde des AG, Landratsamt Hohenlohekreis

Kupferzell, den 22.03.2024 Christoph Spieles, Bürgermeister